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 TERVEZESIAJANLAT
BUGYI NAGYKOZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVENEK MODOSITASARA

AZ OBO BETTERMANN KFT 01610/10 ES 01610/12 [-IRSZ-_U TERULETEINEK VALAMINT =~
AZ AKACFA UTCA MELLETTI 01207/41-43, 0152/2-4 HRSZ-U TERULETEKRE VONATKOZOAN HESZ ES
SZABALYOZASI TERV MODOSITAS

1. TERVEZESI TERULET

Bugyi Nagykozség kiilterllet, Obo Bettermann Kft telephelye (01601/9, 01601/10, 01601/12 hrsz), a teljes terlilet Ipari
gazdasagi terliletbe (Gip 3 dvezetbe) torténd sorolasa érdekében.

Bugyi Nagykdzség, belteriilethez kapcsolodd - Akacfa utca melletti - 01207/41-43 hrsz-u teriiletek (Ev-bél Kmg1
dvezetbe sorolas céljabol)

Bugyi Nagykdzség kiilteriiletén a 0152/2-4 hrsz-u teriiletek (Ma-bdl Ev dvezetbe sorolas céljabol)

2. AZ AJANLATTETEL TARGYA

e A Tervezési ajanlat az I. pontban megjeldlt teriilet vonatkozéséban a Telepiilésszerkezeti terv, a Belteriileti és
Kiilteriileti Szabalyozasi Terv ill a Helyi Epitési Szabalyzat médositasa, a szilkséges egyeztetések lefolytatasara és
a terv elfogadtatasaban valé kozremiikddésre vonatkozik.

e Ahatélyos OTrT és Pest megyei Terliletrendezési terv érintett terviapjainak valo megfeleltetés

e A munka az OTEK 2012. augusztus 6-an hatalyos tartalmi kdvetelményei és jelmagyarazataval készil

e A véleményezési eljaras a 314/2012. (X1.8.) Korm. Rendelet VI. fejezet eljarasi szabalyai szerint, Un. Teljes eljarassal
torténik.

3. A MUNKA RESZLETES TARTALMA

. El6készités
e Tervi elézmények vizsgalata, értékelése
o ElGzetes tajékoztatasi szakasz mellékletének elkészitése

Il. Jévahagyandé munkarészek — Munkakozi anyag
o Telepllésszerkezeti terv mddositasa
e Szabalyozasi tervek médositasa
e HESZ médositas (rendelettervezet)

Alatémasztd munkarészek sziikség szerinti kiegészitése OTEK szerint
lll. Véleményezési anyag 6sszeallitasa

A Telepulésrendezési Terv az onkormanyzat altal megtargyalt anyaganak allamigazgatasi veleményeztetesre kiktldendd
anyaganak elkészitése (az esetlegesen kért modositasok atvezetésével) az OTEK szerint szilkséges munkarészekkel, a
szikséges példanyszamban (kb. 20 példany).

Részvétel és tervismertetés a képviseld-testlileti lléseken szlikség szerint.

IV. Végs6 szakmai véleményezési tervdokumentacio elkészitése
A véleményezési eljaras és esetleges egyeztetések utani mddositdsok atvezetése, a terv Végs6é szakmai véleményezési

V. A terv véglegesitése
A Képvisel6-testilleti jovahagyas utani médositasok atvezetése, a tervek végleges valtozatanak elkészitése,
dokumentélasa 6 példanyban + CD + az allamigazgatasi szerveknek kikiildendd példanyok
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4. UTEMEZES - PENZUGYI UTEMEZES

Munkarész Hatarido Példanyszam Tervezési dij

Elokészités, az eldzetes A szerz6dés alairasatol és

| | tajékoztaté szakasz ziéﬁﬁfttz()lgéltatéﬁél 2 pld. + 33 cd 100.000 -
mellékletének elkészitése 2 hét

o Flézetes tajékoztatd szakasz a 314/2012. (X1.8.) 37. § szerint 21 nap

Il. | Munkakozi tervdokumentécié 3 hét 3 pld. + Cd.
Véleményezési A véleményezésben

lll. | tervdokumentacié elkészitése 1 hét résztvevék szama szerinti 480.000.-

példanyszam

o Véleményezési szakasz, a véleményezbk a kézhezvételtdl szamitott 30 napon beliil adnak véleményt (6sszesen
postazassal egyiitt kb.35 nap)

o Véleményeltérés esetén egyeztetés

e Képviselb-testiileti dontés a vélemények elfogadasarol vagy el nem fogadésardl

Vegs6 Sza,"’?“,a' ve’Ien’we’nyeze3| Az Gsszegylijtott .y f
dokumentacio elkészitése . 2 példany (1 pld. Allami
o . vélemények L "
IV. | (szlikség szerint az D e a F6épitész, 1 pld. Megrendeld)
A L beérkezését kovetd kb.
allamigazgatési szervek 1 hét +2Cd
véleményei alapjan médositva)

e Végsé szakmai véleményezési szakasz, az Allami F6épitész a kézhezvételtsl szamitott 21 napon beliil adja ki a zar6
véleményt (postazassal egyiitt kb. 25-28 nap)

e vagy fennmaradt kérdések tisztazasara egyeztets targyalast kezdeményez 15 napon beliil (+8 nap a meghivé + 8 napon
belil kiildi meg a jegyz6k6nyvet és a zard véleményt)

o Képvisel6-testiileti iilés — jovahagyas (kb. 5-10 nap)

Az elfogadott, alairt 6 peldany veg!eg’e S
hatarozat és rendelet tervdokumentaci6 + az
V. | Véglegesités, dokumentalas* allamigazgatési szervek 100.000.-

kézhez kapasatol

szamitott 1 hét SZamara szukseges

példanyszam (kb. 25 CD)

Hatélybalépés legkorabban az elfogadéastdl szamitott 30. nap Osszesen:100 %

* a teleplilésfejlesztési koncepciordl, az integralt teleplilésfejlesztési stratégiardl és a teleplilésrendezési eszkézokrél, valamint egyes
telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrél sz616 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 28-29.§ szerint.

5. AZ AJANLAT OSSZEGZESE

A tervezési dij 6sszesen: 680.000.- Ft + 27 % AFA

A fenti ajanlatot 2014. augusztus 30.-ig megkotott szerz6dés esetén tartjuk fent.

Jelen ajanlat nem tartalmazza az esetlegesen sziikséges 2/2005.( 1.11.) Korm. rend. szerinti kirnyezeti értékelés dijat.

Amennyiben a munka soran az 1-es pontban meghatarozottol eltéré tartalmi médositas (pl. tovabbi telepiilésszerkezeti
terv mddositas) valik sziikségessé, annak elkészitése kiilén megéllapodas alapjan térténhet.
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