TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Amelyet 

egyrészről 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata

mint Megrendelő  (továbbiakban: Megrendelő) Képviselője: Somogyi Béla polgármester

székhelye: 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. 

Kapcsolattartó: Somogyi Béla polgármester
Adószám:  15730356-2-13
másrészről: a Város és Ház Bt

mint Tervező (továbbiakban: Tervező) Képviselője: Bárdosi György ügyvezető

székhelye: 1146 Budapest, Abonyi u. 8. Tel/fax: 340-2382

Levelezési cím, iroda: 1143 Budapest Gizella út 24-26. 

Adószám: 28463771-2-42
Kapcsolattartó: Bárdosi Andrea Tel: 20-3755-855

harmadrészről:

OBO BETTERMANN Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft.
mint Költségviselő (továbbiakban: Költségviselő) Képviselője: 
székhelye: 2347 Bugyi, Alsóráda 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Kapcsolattartó: Hernádi Lajos 0036/209-705-187
Adószám: 13096708-2-13
kötnek, alulírott napon, az 1. pontban megjelölt dokumentáció elkészítésére, a következő feltételekkel:

	1. 
	A Megrendelő  megrendeli, a Tervező elvállalja a 

Bugyi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának módosítását a 01601/9, 01601/10, 01601/12 hrsz-ú telephely vonatkozásában, melynek részletezését a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.


	2. 
	A Tervező az 1. pont szerinti dokumentációt a mellékletben meghatározott példányszámban adja át a Megrendelőnek.



	3. 
	A teljesítés módja: közvetlen átadás, vagy postai megküldés


	4. 
	A teljesítés helye: a Megrendelő székhelye


	5. 
	A teljesítés véghatárideje: 1. számú melléklet szerint

A Tervező jogosult határidő előtt is teljesíteni.



	6. 
	Tervezési díj:              420.000.- Ft.

ÁFA (27%):
       113.400.- Ft.

Összesen:                 533.400.- Ft, 

azaz  ötszázharmincháromezer-négyszáz  forint. 

A pénzügyi ütemezést a szerződés  2. számú melléklete tartalmazza.



	7. 
	A díj a Tervező teljesítésével válik esedékessé. 

A tervdokumentáció leszállítását követően Megrendelő 3 munkanapon belül adja ki a teljesítés igazolását. melyet követően a Tervező a tervezési díj összegéről számlát állít ki, melyet a Teljesítési igazolással együtt megküld a Költségviselőnek, aki az átvételtől számított 5 munkanapon belül egyenlíti ki a számla összegét kamatmentesen oly módon, hogy átutalja a Tervezőnek a számlában megjelölt egyszámlájára. A számla összegének késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat. 



	8. 
	A Költségviselő befizetése üzleti kockázatának körébe tartozik. Költségviselő beruházási szándékától eltérő, vagy azt ellehetetlenítő képviselőtestületi döntés esetén a Megrendelő vagy a Tervező felé semmilyen anyagi követeléssel nem fordulhat.



	9. 
	Tervező köteles Megrendelő által igényelt egyeztetéseken (előzetes tájékoztató, bizottsági illetve Képviselő-testületi ülések, lakossági fórum) részt venni, ott tervét ismertetni, a felmerült kérdésekre válaszolni.


	10. 
	Tervező a munkát jelen szerződés alapján megkezdi. Tervező az 1. pontban megfogalmazott feladat részleges, vagy teljes változása, Megrendelő vagy Költségviselő érdekmúlása esetén, továbbá a tervezési munkák nem a Tervező mulasztásából eredő 8 napon túli elhúzódása esetén jogosult a jelen szerződés módosítását kezdeményezni, illetve az addig elvégzett munkát készültségi foknak megfelelően Megrendelő részére leszámlázni. 



	11. 
	A Megrendelő illetőleg Költségviselő adatszolgáltatásként a szerződés 1. sz. mellékletében kikötött adatszolgáltatást, közbenső intézkedéseket az ott megjelölt határidőre teljesíti.



	12. 
	Ha a dokumentáció elkészítéséhez e szerződésben, megjelölt adatokon túlmenően adatszolgáltatás (intézkedés) válik szükségessé, a Megrendelő illetőleg Költségviselő ennek írásbeli jelzése kézhezvételétől számított 8 napon belül az adatokat a Tervező rendelkezésére bocsátja, illetőleg az intézkedést megteszi. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű következmény a Megrendelőt illetőleg a Költségviselőt terheli.

A tervezési feladatnak nem képezi tárgyát a közreműködő szakhatóságok egyeztetési véleményezési folyamat során – jelen szerződés 1. sz. mellékletében tartalmazottakon túlmenően - egyedileg kért, esetleges hatásvizsgálatok, hatástanulmányok, kiegészítő szakértői anyagok elkészítése (ilyen pl. a 2/2005.( I.11.) Korm. rend. szerinti környezeti értékelés) a tervezési díj azok költségeit nem tartalmazza. Amennyiben a terv készítése során a tervezési terület határán kívüli problémákra kell megoldást adni (infrastruktúra, felszíni vízelvezetés, környezeti állapot, talajmechanika, stb.), úgy azokat külön szerződés keretén belül kell rendezni.



	13. 
	Megrendelő illetőleg a Költségviselő hozzájárul ahhoz, hogy a Tervező jelen szerződés teljesítéséhez altervezőt, más közreműködőt vegyen igénybe. Tervező az altervezők munkájáért felelősséggel tartozik.


	14. 
	A Megrendelő és a Költségviselő a munkát figyelemmel kíséri, a Tervező kezdeményezése alapján részt vesz a konzultációkon, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és lényeges kérdésekben állást foglal, a Tervező részére utasítást ad. A jóváhagyásával készült megoldást a Megrendelő illetőleg a Költségviselő utólag nem kifogásolhatja, illetve annak megváltoztatására vonatkozó igényének következményeit (határidő, tervezési díj módosítása stb.) viselnie kell.



	15. 
	Amennyiben a Megrendelő vagy a Költségviselő a jelen szerződésből ráháruló kötelezettségeket késedelmesen teljesíti a kapcsolódó tervezési határidők ezzel az időtartammal meghosszabbodnak.



	16. 
	Tervező az 1. pontban meghatározott tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő irányadó jogszabályok, szabványok és hatósági előírások figyelembevételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően készíti el. Ha a tervdokumentáció ennek megfelel, a teljesítés e vonatkozásban szerződésszerű.

Amennyiben az átadott dokumentációt az önkormányzat a Tervező érdek és felelősségi körébe tartozó ok (jogszabálysértés) miatt nem fogadja el, ez a szerződés hibás teljesítésének minősül és a Tervező köteles a dokumentációt az előírásoknak megfelelően a műszakilag lehetséges legrövidebb határidőn belül – díjtalanul - átdolgozni. Kivételt képez az az eset, ha a jóváhagyás, egyéb, Tervezői felelősséget illetve érdeket nem érintő ok miatt hiúsul meg (pl. a döntést befolyásoló ellenérdekeltség).


	17. 
	A szabványok, szabályzatok, hatósági előírások, stb. tervezés idején történő megváltoztatása esetén a Megrendelő illetőleg Költségviselő kérheti, hogy a Tervező a terv-dokumentációt az új előírások rendelkezéseinek megfelelően készítse el. A szerződő felek a szerződést ebben az esetben módosítják.



	18. 
	A terv birtokában a jóváhagyási eljárást és önkormányzati egyeztetést a Megrendelő kezdeményezi és folytatja le. 



	19. 
	A terv-dokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona. A Megrendelő illetőleg a Költségviselő a tervdokumentációt a jelen szerződésben meghatározott esetben használhatja fel, de továbbtervezésre másnak nem adhatja át, nyilvánosságra csak a szerződés tárgyában hozhatja. A terv-dokumentáció adaptálásához, vagy annak bármilyen módosításához, más által történő továbbtervezéséhez a Tervező előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ismételt felhasználáshoz és más által történő továbbtervezéshez való hozzájárulás esetén külön megállapodás szerinti díj illeti meg a Tervezőt. A tervdokumentációt a Megrendelő illetőleg a Költségviselő mindaddig nem használhatja, amíg a számlában megjelölt tervezési díj összegét nem egyenlítette ki.



	20. 
	A Tervező jogosult ezt a szerződést módosítani, felmondani, ha a Megrendelő illetőleg a Költségviselő: a közbenső adatszolgáltatási, intézkedési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget; a továbbdolgozás szempontjából lényeges kérdésekben határidőn belül nem foglal állást, a Tervezőnek nem ad utasítást; a munkát bármi oknál fogva leállítja és ennek időtartama a 30 napot  meghaladja.



	21. 
	A Megrendelő a tervdokumentációt az átadástól számított 8 napon belül szakmailag ellenőrzi és esetleges észrevételeit a Tervezővel írásban közli, a későbbiekben is érvényesíthető szavatossági jogának fenntartásával. A Tervező az elfogadott észrevételek alapján a tervdokumentációt kiegészíti, módosítja a műszakilag szükséges időn belül.



	22. 
	Tervező köteles a birtokába került adatokat, információkat, tervdokumentációkat bizalmasan kezelni, azokat a Megrendelő hozzájárulása nélkül harmadik személynek sem használatra, sem betekintésre nem adhatja át, azokat nem publikálhatja. A végszámla kifizetésének feltétele a tervezéshez átadott dokumentációk hiánytalan visszaszolgáltatása.


	23. 
	E szerződés felbontása vagy a Megrendelő illetve a Költségviselő érdekkörében felmerülő okból történő megszüntetése esetén a Megrendelő az elvégzett munkával arányos teljesítésigazolással megtéríti a Tervezőnek az elvégzett munka díját - a készültségi fok alapján - és az esetleges kárát. A visszamaradt összeget a Költségviselőnek visszautalja.



	24. 
	A Megrendelő jogosult e szerződést módosítását kezdeményezni, eredménytelen kezdeményezés esetén a szerződést felmondani, ha a Tervező a szerződés ütemtervéhez képest 3 hétnél nagyobb késedelemmel teljesít, vagy nem a jelen szerződés 16. pontjában foglaltak szerint jár el. 



	25. 
	A jelen szerződéshez csatolt 1-es és 2-es mellékletben foglaltak e szerződés részét képezik



	26. 
	A jelen szerződés, valamint az ennek alapján átadott dokumentáció módosítása, kiegészítése hatályosan csak cégszerű aláírással ellátva történhet.



	27. 
	A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a szerződésszegés jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűnése tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.



Tervező:
                                                                           Megrendelő:


……………………………….                                                                         ………………………………..

             ügyvezető

                         polgármester

2015. március

                                                      2015. március

Költségviselő:

............................................................                                        

OBO Bettermann Ingatlankezelő Kft.       

2015. március 
1. melléklet
A munka részletes tartalma

I. ELŐKÉSZÍTÉS
II. Jóváhagyandó munkarészek – Munkaközi anyag

· HÉSZ módosítás (rendelettervezet)

· Szabályozási tervek módosítása 
Alátámasztó munkarészek szükség szerinti kiegészítése OTÉK szerint 

III. Véleményezési anyag összeállítása

A Helyi Építési Szabályzat az önkormányzat által megtárgyalt anyagának államigazgatási véleményeztetésre kiküldendő anyagának elkészítése (az esetlegesen kért módosítások átvezetésével) az OTÉK szerint szükséges munkarészekkel, a szükséges példányszámban (25+3 példány).

Részvétel és tervismertetés a képviselő-testületi üléseken szükség szerint.

IV. Végső szakmai véleményezési tervdokumentáció elkészítése 

A véleményezési eljárás és esetleges egyeztetések utáni módosítások átvezetése, a terv Végső szakmai véleményezési tervdokumentációjának elkészítése, dokumentálása 2 példányban + CD

V. A terv véglegesítése

A Képviselő-testületi jóváhagyás utáni módosítások átvezetése, a tervek végleges változatának elkészítése, dokumentálása 6 példányban + CD

Adatszolgáltatási igény

· Az elkészült tervek, kapcsolódó levelezések, terviratok
· alaptérkép a módosuló területekre vonatkozóan (amennyiben szükséges)
2. melléklet

Ütemezés – pénzügyi ütemezés
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