

MUNKABÍRÓ KFT.

2364 ÓCSA, FALU TAMÁS U. 16.

email: gizella.csaszar@gmail.com

ÁRAJÁNLAT

Ürbő bekötőút felújítása buszfordulóig ~540 m hosszban

	meny.: m.e.:	egységár:	összesen:
Meglévő burkolat bontása között csatlakozásnál és tervezett végpontokon	80,00 m3	2415,00 D:	193 200,00
Meglévő burkolat vágása teljes hosszban széleinél és csatlakozásoknál	1 100,00 fm	1 226,00 D:	1 348 600,00
Bontott anyag elszállítása 5 km-en belül lerakóhelyi díj nélkül	102,00 m3	4 125,00 D:	420 750,00
Süllyesztett szegély készítése minden munkával együtt	1 080,00 fm	4 180,00 A + D:	4 514 400,00
Meglévő kátyúk és szétbomlott burkolat kikátyúzása AC11 kötő jelű aszfalttal, aszfaltozás előtt	15,00 m3	120 000,00 A + D:	1 800 000,00
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC 11 kopó jelű aszfaltból 5 cm vtg.-ban	94,50 m3	73 590,00 A + D:	6 954 255,00
Padka készítése 1-1 m szélességben, 20 cm vtg.-ban 0-25 mrvából 2x	2 160,00 m2	1 049,00 A + D:	2 265 840,00
Fakivágás, tuskó kiszedés, amennyiben szükséges	0,00 db	0,00	0,00
Meglévő árok profilozása, rendezése, amennyiben szükséges	0,00 fm	0,00	0,00
Padka nyesése (2 oldalon) föld elszállítása	2160,00 fm	1898,00 D:	4 099 680,00
Úrszelvény kialakítása (2 oldalon) lombok elszállítása	2160,00 fm	630,00 D:	1 360 800,00
Aszfalttrács beépítése (adilatációk felett)	1900,00 m2	1150 A + D:	2 185 000,00
A csatlakozásnál pályaerősítés CKt.-val 20 cm vtg.-ban	16,00 m3	14880 A + D:	238 080,00
		Nettó össz: A + D:	25 380 605,00
		ÁFA 27%	6 852 763,35
		Bruttó össz: A + D:	32 233 368,35

Ócsa, 2016. augusztus 31.

Kánai András
Kánai András
Munkabíró Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2364 Ócsa, Falu Tamás u. 16.
Adószám: 13797014-2-13